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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di Miscelatore tipo ABS, Mod.RW 3032/EC; Diametro
AP001 elica 300 mm; Pale dell’elica:  n. 3; Velocità di rotazione: 894 r.p.m.; Potenza motore

installato: 2,8  ... eriori caratteristiche costruttive e di funzionamento riportate
nell’elenco prezzi e nella relazione tecnica di progetto

SOMMANO a corpo 1,00 5´960,00 5´960,00 479,78 8,050

2 Fornitura e posa in opera di apparecchio in acciaio zincato, per la installazione e
AP002 recupero del Mixer, completo di apparecchio di sollevamento manuale, di tipo

asportabile, ed ogni altro accessorio.
SOMMANO a corpo 1,00 3´355,00 3´355,00 239,88 7,150

3 Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di comando per la sua gestione,
AP003 alimentato a 400 V. trifase a 50 Hz, del tipo a parete in cassa metallica.

È previsto in versione p ... esecuzione monoblocco. È inoltre completo di interruttori
di livello a 2 galleggianti, tipo:  Aqualevel con 5 m di cavo.

SOMMANO a corpo 1,00 2´430,00 2´430,00 239,84 9,870

4 Fornitura e posa in opera di un complessivo di mandata realizzato in tubazione di
AP004 acciaio del DN 300, zincato a caldo, con flange piane del DN 300/400-PN10. È

completo di tre racco ... io.
Il complessivo è previsto in opera, eseguito secondo le norme, con ogni eventuale
onere accessorio ove necessario.

SOMMANO a corpo 1,00 23´317,00 23´317,00 1´347,72 5,780

5 Realizzazione di collegamento idraulico tra l’esistente camera di carico del
AP005 sollevamento e la nuova, realizzato mediante la fornitura e posa in opera di condotta

in acciaio del Øe ... del DN 700-PN 10, con azionamento manuale a volantino e
riduttore a vite senza fine, compresa nella fornitura in opera.

SOMMANO a corpo 1,00 6´260,00 6´260,00 719,90 11,500

6 Fornitura e posa in opera di n. 1 un misuratore di portata elettromagnetico, a
AP006 calibrazione, del DN 700 completo di trasmettitore dei segnali a quadro generale

remoto; visualizzato ... dell’apparecchio sono riportate nella relazione tecnica
allegata al progetto e nella voce di elenco dei prezzi unitari.

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00 960,00 12,800

7 Formazione dell’impianto elettrico di distribuzione della F.M. Consistente nella
AP007 fornitura e posa in opera di cavi di alimentazione elettrica delle utenze e relativi

cavidotti. I c ... iera dei motori sarà eseguita con tubo flessibile armato, con guaina
antiolio e bocchettoni ermetici in ottone cromato.

SOMMANO a corpo 1,00 12´000,00 12´000,00 1´440,00 12,000

8 Realizzazione di collegamento idraulico tra l’esistente condotta di mandata del ø
AP008 500, del sollevamento esistente ed il nuovo collettore. È realizzato mediante la

fornitura e posa  ... del DN 500-PN 10, con azionamento manuale a volantino e
riduttore a vite senza fine, compresa nella fornitura in opera.

SOMMANO a corpo 1,00 6´764,00 6´764,00 959,95 14,192

9 Realizzazione e successiva rimozione di “argine” per la formazione di zone isolate
AP009 dall’acqua per facilitare il rifacimento di opere od operazioni di modifica /

integrazione di str ... carico d’acqua. È inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito. Prezzo di applicazione per ciascun sacco:

SOMMANO a corpo 1,00 770,00 770,00 479,94 62,330

10 Fornitura e posa in opera di scala alla marinara, per l'accesso all'interno della camera
AP010 di cdarico, eseguita in conformità del D.lgs 81/08, con le seguenti caratteristiche

costuti ...  e fissato contasselli inox; è compreso il trattamento delle saldature, per
dare il tutto finito correttamente in opera.

SOMMANO 1 1,00 2´214,00 2´214,00 719,99 32,520

11 Pozzetto di innesto nuovo collettore con condotta esistente DN 500; Perforo ø 800
AP011 per innesto condotta di collegamento tra nuova e vecchia camera di carico; Opera di

protezione (inglobamento) della condotta in Cls, previa protezione esterna della
condotta in resina bituminosa di tipo "pesante"

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 900,00 30,000

12 COMPENSO PER ADEGUAMENTO DEI COLLETTORI DEL

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 73´570,00 8´487,00



pag. 2

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 73´570,00 8´487,00

AP012 SOLLEVAMENTO ESISTENTE, consistente in:
scavi, realizzazione dei collegamenti con la nuova struttura, compreso di pezzi
speciali, il rinterro ed ogni altro onere necessario.

SOMMANO a corpo 1,00 11´500,00 11´500,00 1´917,63 16,675

13 F.P.O. di chiusini in ghisa sferoidale  D400, con telaio e due o piu coperchi
AP013 rettangolari, sp 10 cm,  a doppia battuta e bulonati

SOMMANO mq 14,84 800,00 11´872,00 1´780,80 15,000

14 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT In
B.001.019 materie di qualunque natura e consistenza, per l'impiego di impianto "Wellpoint" per

l'esaurimento d'acqua, compreso og ... be raggiunto dall'acqua senza interventi di
protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.

SOMMANO m³ 2´956,00 5,66 16´730,96 8´944,37 53,460

15 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.001.020.01 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
0.a carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno

vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO mc 2´956,00 11,74 34´703,44 1´804,58 5,200

16 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
E.001.020.02 maggiore profondità da oltre 2 m: in rocce sciolte
0.a SOMMANO mc 2´216,00 0,34 753,44 110,83 14,710

17 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
E.001.040.01 minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino  ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno

preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO mc 1´061,15 5,90 6´260,79 859,61 13,730

18 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
E.001.060.07 meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità
0.a del cantiere , in atte ... lo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata calcestruzzo non armato di spessore fino a cm 10
SOMMANO mc 2,00 133,19 266,38 148,69 55,820

19 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
E.001.060.07 meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimità
0.c del cantiere , in atte ... llo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica

controllata calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10
SOMMANO mc 2,00 200,23 400,46 192,82 48,150

20 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno
0.a con portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli

eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 1´898,85 6,22 11´810,85 0,00

21 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
0.j autorizzate e compre ... mpenso per il conferimento di materia di risulta proveniente

da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 - Cemento
SOMMANO t 7,20 18,99 136,73 0,00

22 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
0.s autorizzate e compre ... oveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 -

Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
SOMMANO t 3´221,25 18,99 61´171,54 0,00

23 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal
E.003.010.01 D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del
0.d vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,

e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 20 N/mm²
SOMMANO mc 22,18 120,32 2´668,70 323,98 12,140

24 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
E.003.010.02 secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
0.b di varie pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in

COMMITTENTE: 
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pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 231´845,29 24´570,31

fondazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm²)
SOMMANO mc 190,38 135,49 25´794,59 2´600,09 10,080

25 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
E.003.010.03 secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
0.b di varie pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in

elevazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm2)
SOMMANO mc 369,84 148,12 54´780,70 6´091,61 11,120

26 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m² 50,97 26,54 1´352,74 945,97 69,930

27 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
SOMMANO m² 1´468,45 33,47 49´149,02 30´806,61 62,680

28 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
E.003.030.03 semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
0.a Valutazione ... i appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al Al m² di

cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4
SOMMANO m² 705,65 4,49 3´168,37 2´328,75 73,500

29 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle
E.003.040.01 Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri;
0.a tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg 70´488,60 1,43 100´798,70 38´061,59 37,760

30 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di
E.003.040.02 rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme
0.a recepite dal D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai

controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
SOMMANO kg 718,20 1,85 1´328,67 380,66 28,650

31 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
P.003.010.02 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
5.a attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte

infissa m² - infissione
SOMMANO m² 1´050,00 22,70 23´835,00 5´019,65 21,060

32 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
P.003.010.02 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
5.b attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte

infissa m² - estrazione
SOMMANO m² 1´050,00 14,55 15´277,50 3´391,61 22,200

33 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
P.003.010.02 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
5.c attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte

infissa m² x giorno
SOMMANO m²/g 31´500,00 0,29 9´135,00 944,56 10,340

34 Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta
U.005.040.01 dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per
0.a ter ... ltro onere e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di

idonea granulometria prescritta dal CSd'A
SOMMANO mc 27,00 22,54 608,58 14,61 2,400

35 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
U.005.040.02 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
0.a granulo ...  Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in

misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 9,00 27,42 246,78 16,56 6,710

Parziale LAVORI A CORPO euro 517´320,94 115´172,58 22,263

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517´320,94 115´172,58
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R I P O R T O 517´320,94 115´172,58

T O T A L E   euro 517´320,94 115´172,58 22,263
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 517´320,94 115´172,58 22,263

C:001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CAPACCHIETTI euro 517´320,94 115´172,58 22,263

C:001.001      opere civili euro 449´734,94 108´785,51 24,189

C:001.001.001           noli euro 48´247,50 9´355,82 19,391
C:001.001.002           scavi, rinterri, demolizioni, trasporti euro 132´234,59 12´060,90 9,121
C:001.001.004           calcestruzzi, casseforme, acciaio per c.a. euro 239´896,85 81´570,43 34,002
C:001.001.007           Lavori ed opere varie euro 29´356,00 5´798,36 19,752

C:001.002      apparecchiature euro 67´586,00 6´387,07 9,450

C:001.002.006           apparecchiature euro 67´586,00 6´387,07 9,450

TOTALE  euro 517´320,94 115´172,58 22,263

     Data, __________

Il Tecnico
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