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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e posa in opera di Miscelatore tipo ABS, Mod.RW 3032/EC; Diametro
APO01 elica 300 mm; Pale dell’elica: n. 3; Velocita di rotazione: 894 r.p.m.; Potenza motore
installato: 2,8 ... eriori caratteristiche costruttive e di funzionamento riportate
nell’elenco prezzi e nella relazione tecnica di progetto
SOMMANO a corpo 1,00/ 57960,00 5960,00 479,78| 8,050
2 Fornitura e posa in opera di apparecchio in acciaio zincato, per la installazione e
AP002 recupero del Mixer, completo di apparecchio di sollevamento manuale, di tipo
asportabile, ed ogni altro accessorio.
SOMMANO a corpo 1,00 3'355,00 3355,00 239,88 7,150
3 Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico di comando per la sua gestione,
AP003 alimentato a 400 V. trifase a 50 Hz, del tipo a parete in cassa metallica.
E previsto in versione p ... esecuzione monoblocco. E inoltre completo di interruttori
di livello a 2 galleggianti, tipo: Aqualevel con 5 m di cavo.
SOMMANO a corpo 1,00 2°430,00 2°430,00 239,84| 9,870
4 Fornitura e posa in opera di un complessivo di mandata realizzato in tubazione di
AP004 acciaio del DN 300, zincato a caldo, con flange piane del DN 300/400-PN10. B
completo di tre racco ... io0.
11 complessivo ¢ previsto in opera, eseguito secondo le norme, con ogni eventuale
onere accessorio ove necessario.
SOMMANO a corpo 1,00/ 23'317,00 23°317,00 1347,72| 5,780
5 Realizzazione di collegamento idraulico tra I’esistente camera di carico del
AP005 sollevamento e la nuova, realizzato mediante la fornitura e posa in opera di condotta
in acciaio del @e ... del DN 700-PN 10, con azionamento manuale a volantino e
riduttore a vite senza fine, compresa nella fornitura in opera.
SOMMANO a corpo 1,00 6260,00 6260,00 719,90| 11,500
6 Fornitura e posa in opera di n. 1 un misuratore di portata elettromagnetico, a
AP006 calibrazione, del DN 700 completo di trasmettitore dei segnali a quadro generale
remoto; visualizzato ... dell’apparecchio sono riportate nella relazione tecnica
allegata al progetto e nella voce di elenco dei prezzi unitari.
SOMMANO a corpo 1,00/  7°500,00 7°500,00 960,00| 12,800
7 Formazione dell’impianto elettrico di distribuzione della F.M. Consistente nella
AP007 fornitura e posa in opera di cavi di alimentazione elettrica delle utenze e relativi
cavidotti. I ¢ ... iera dei motori sara eseguita con tubo flessibile armato, con guaina
antiolio e bocchettoni ermetici in ottone cromato.
SOMMANO a corpo 1,00/ 12°000,00 12°000,00 1'440,00| 12,000
8 Realizzazione di collegamento idraulico tra 1’esistente condotta di mandata del o
AP008 500, del sollevamento esistente ed il nuovo collettore. E realizzato mediante la
fornitura e posa ... del DN 500-PN 10, con azionamento manuale a volantino e
riduttore a vite senza fine, compresa nella fornitura in opera.
SOMMANO a corpo 1,00/  6'764,00 6764,00 959,95| 14,192
9 Realizzazione e successiva rimozione di “argine” per la formazione di zone isolate
AP009 dall’acqua per facilitare il rifacimento di opere od operazioni di modifica /
integrazione di str ... carico d’acqua. E inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito. Prezzo di applicazione per ciascun sacco:
SOMMANO a corpo 1,00 770,00 770,00 479,94| 62,330
10 Fornitura e posa in opera di scala alla marinara, per l'accesso all'interno della camera
APO10 di cdarico, eseguita in conformita del D.lgs 81/08, con le seguenti caratteristiche
costuti ... e fissato contasselli inox; ¢ compreso il trattamento delle saldature, per
dare il tutto finito correttamente in opera.
SOMMANO 1 1,00/  2214,00 2'214,00 719,99 32,520
11 Pozzetto di innesto nuovo collettore con condotta esistente DN 500; Perforo @ 800
APO11 per innesto condotta di collegamento tra nuova e vecchia camera di carico; Opera di
protezione (inglobamento) della condotta in Cls, previa protezione esterna della
condotta in resina bituminosa di tipo "pesante"
SOMMANO a corpo 1,00/ 3°000,00 3°000,00 900,00| 30,000
12 COMPENSO PER ADEGUAMENTO DEI COLLETTORI DEL
A RIPORTARE 73°570,00 87487,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 73°570,00 8'487,00
AP012 SOLLEVAMENTO ESISTENTE, consistente in:
scavi, realizzazione dei collegamenti con la nuova struttura, compreso di pezzi
speciali, il rinterro ed ogni altro onere necessario.
SOMMANO a corpo 1,00/ 11500,00 11°500,00 1917,63| 16,675
13 F.P.O. di chiusini in ghisa sferoidale D400, con telaio e due o piu coperchi
APO13 rettangolari, sp 10 cm, a doppia battuta e bulonati
SOMMANO mq 14,84 800,00 11'872,00 1'780,80| 15,000
14 SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT In
B.001.019  |materie di qualunque natura e consistenza, per I'impiego di impianto "Wellpoint" per
l'esaurimento d'acqua, compreso og ... be raggiunto dall'acqua senza interventi di
protezione, ridotto di 20 cm, con esclusione di qualsiasi altro sovraprezzo.
SOMMANO m*|  2'956,00 5,66 16'730,96 8944,37| 53,460
15 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa
E.001.020.01 |T'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il
0.a carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO mc|  27956,00 11,74 347703,44 1'804,58| 5,200
16 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
E.001.020.02 |maggiore profondita da oltre 2 m: in rocce sciolte
0.a SOMMANO mc| 27216,00 0,34 753,44 110,83 14,710
17 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
E.001.040.01 |minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino . impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO mc 1°061,15 5,90 6260,79 859,61 13,730
18 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
E.001.060.07 |meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimita
0.a del cantiere , in atte ... lo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata calcestruzzo non armato di spessore fino a cm 10
SOMMANO mc 2,00 133,19 266,38 148,69| 55,820
19 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
E.001.060.07 |meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimita
0.c del cantiere , in atte ... llo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10
SOMMANO mc 2,00 200,23 400,46 192,82| 48,150
20 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno
0.a con portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli
eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 1'898,85 6,22 11'810,85 0,00
21 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
0j autorizzate e compre ... mpenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 01 01 - Cemento
SOMMANO t 7,20 18,99 136,73 0,00
22 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
0.s autorizzate e compre ... oveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 -
Terrra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
SOMMANO t| 37221,25 18,99 61°171,54 0,00
23 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal
E.003.010.01 |D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del
0.d vibratore e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 20 N/mm?
SOMMANO mc 22,18 120,32 2°668,70 323,98 12,140
24 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
E.003.010.02 |secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
0.b di varie pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in
A RIPORTARE 231°845,29 24'570,31
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 231°845,29 24'570,31
fondazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm?)
SOMMANO mc 190,38 135,49 25'794,59 2°600,09| 10,080
25 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
E.003.010.03 |secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati
0.b di varie pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in
elevazione. Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm?2)
SOMMANO mc 369,84 148,12 54'780,70 6°091,61| 11,120
26 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m? 50,97 26,54 1352,74 945,97| 69,930
27 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
SOMMANO m? 1'468,45 33,47 49°149,02 30°806,61| 62,680
28 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
E.003.030.03 |semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
0.a Valutazione ... i appoggio delle armature di sostegno. Valutazione riferita al Al m? di
cassaforma per m di altezza superiore ai primi 4
SOMMANO m? 705,65 4,49 3'168,37 2'328,75| 173,500
29 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle
E.003.040.01 [Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri;
0.a tagliato a misura, sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg| 70°488,60 1,43 100°798,70 38°061,59| 37,760
30 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di
E.003.040.02 |rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme
0.a recepite dal D.M. ... ido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
SOMMANO kg 718,20 1,85 1328,67 380,66 28,650
31 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
P.003.010.02 |1040Kg/m?, compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
S.a attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte
infissa m? - infissione
SOMMANO m? 1050,00 22,70 23'835,00 5°019,65| 21,060
32 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
P.003.010.02 | 1040Kg/m?, compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
5.b attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte
infissa m? - estrazione
SOMMANO m? 1050,00 14,55 15°277,50 3391,61| 22,200
33 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo "Larssen", del peso indicativo fino a
P.003.010.02 |1040Kg/m?, compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere,
S.c attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte
infissa m? x giorno
SOMMANO m%g| 31°500,00 0,29 9°135,00 944,56| 10,340
34 Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta
U.005.040.01 |dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per
0.a ter ... ltro onere e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di
idonea granulometria prescritta dal CSd'A
SOMMANO mc 27,00 22,54 608,58 14,61| 2,400
35 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
U.005.040.02|l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
0.a granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 9,00 27,42 246,78 16,56| 6,710
Parziale LAVORI A CORPO euro 517°320,94 115°172,58| 22,263
A RIPORTARE 5177320,94 115°172,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO eid.
TARIFFA E DELLE Quantita s ¢
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 517320,94 1157172,58
TOTALE euro 517'320,94 115172,58| 22,263

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 517°320,94 115°172,58| 22,263
C:001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO CAPACCHIETTI euro 517°320,94 1157172,58| 22,263
C:001.001 opere civili euro 449734,94 108°785,51| 24,189
C:001.001.001 noli euro 48°247,50 9'355,82| 19,391
C:001.001.002 scavi, rinterri, demolizioni, trasporti euro 132°234,59 12°060,90, 9,121
C:001.001.004 calcestruzzi, casseforme, acciaio per c.a. euro 239°896,85 81°570,43| 34,002
C:001.001.007 Lavori ed opere varie euro 29'356,00 57798,36| 19,752
C:001.002 apparecchiature euro 67'586,00 6'387,07 9,450
C:001.002.006 apparecchiature euro 67'586,00 6'387,07| 9,450
TOTALE euro 517°320,94 1157172,58| 22,263

Il Tecnico

A RIPORTARE
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