


Potenziamento del sistema  depurativo del Comune di Pescara

 

A) Lavori

1 Lavori come da computo 314.836,77€     

 oneri di sicurezza compresi nei prezzi di stima 9.310,24€               

2 Costi per attuazione del piano di sicurezza 2,29% 7.217,14€          

 TOTALE IMPORTO OPERE DA APPALTARE 322.053,91€      

B) - Somme a disposizione dell' Amministrazione

IVA sui lavori a carico del gestore -€                 

Rilievi,accertamenti ed indagini  3.000,00€          

Oneri per accertamento presenza ordigni bellici 5.000,00€          

Allacciamenti 5.000,00€          

Spese generali max 15% 48.308,09€                

a) incentivo uffici interni 6.000,00€     

b) progettazione e PSC 14.709,50€      

c) d.lavori contabilità CRE E CSE 17.024,20€      

d) relazione geologico tecnica 1.500,00€        

e) supporto esterno al RUP 1.500,00€        

f) progetto di fattibilità tecnica economica 1.500,00€        

sommano le spese generali 6.000,00€     36.233,70€      42.233,70€        

Contributi previdenziali su spese generali  1.449,35€         

22% 8.290,27€        

9.739,62€          

spese per pubblicità, autorizzazioni ecc.  1.500,00€          

spese per commissioni autorizzatrici   3.000,00€          

imprevisti 12.357,77€        

spese per analisi e collaudi   3.000,00€          

SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE  84.831,09€        

TOTALE PROGETTO 406.885,00€      

Il progettista ing. Giuseppe Antonio Zefferino
 

E.R.S.I. ABRUZZO  
ENTE REGIONALE RISORSE IDRICHE 

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA SPESA

Disinquinamento  del  fiume Pescara

totale compenso lordo ai professionisti 

esterni

 

IVA su competenze professionali e oneri 

previdenziali

Lotto n. 12

POTENZIAMENTO DEL TRATTO DELLA LINEA FOGNANTE LUNGO VIA VITTORIO COLONNA

TRA LE INTERSEZIONI CON VIALE GUGLIELMO MARCONI E CON VIA GABRIELE D'ANNUNZIO

Nuovo parco depurativo


