



DISINQUINAMENTO DEL FIUME PESCARA  
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA  
NUOVO PARCO DEPURATIVO

## **LOTTO 12**

POTENZIAMENTO DEL TRATTO DELLA LINEA FOGNANTE LUNGO VIA VITTORIO COLONNA,  
TRA LE INTERSEZIONI CON VIALE GUGLIELMO MARCONI E CON VIA GABRIELE D'ANNUNZIO

## **PROGETTO DEFINITIVO**

**OGGETTO:**

**ELAB\_08 - QUADRO ECONOMICO DI SPESA**

---

DATA: OTTOBRE 2018

**COLLABORAZIONI:**

REDAZIONE ELABORATI:

Ing. Cesare Valerio Carabella

**IL PROGETTISTA:**  
(Ing. Giuseppe ZEFFERINO)

**IL R.U.P.:**  
(Ing. Alessandro ANTONACCI)

**E.R.S.I. ABRUZZO**  
**ENTE REGIONALE RISORSE IDRICHE**

*Disinquinamento del fiume Pescara*  
*Potenziamento del sistema depurativo del Comune di Pescara*  
*Nuovo parco depurativo*

Lotto n. 12

**POTENZIAMENTO DEL TRATTO DELLA LINEA FOGNANTE LUNGO VIA VITTORIO COLONNA  
TRA LE INTERSEZIONI CON VIALE GUGLIELMO MARCONI E CON VIA GABRIELE D'ANNUNZIO**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DELLA SPESA**

**A) Lavori**

1 Lavori come da computo		€	314.836,77
oneri di sicurezza compresi nei prezzi di stima	€	9.310,24	
2 Costi per attuazione del piano di sicurezza	2,29%	€	7.217,14
<b>TOTALE IMPORTO OPERE DA APPALTARE</b>			<b>€ 322.053,91</b>

**B) - Somme a disposizione dell' Amministrazione**

IVA sui lavori	a carico del gestore	€	-
Rilievi, accertamenti ed indagini		€	3.000,00
Oneri per accertamento presenza ordigni bellici		€	5.000,00
Allacciamenti		€	5.000,00
Spese generali	max 15% € 48.308,09		
a) incentivo uffici interni	€ 6.000,00		
b) progettazione e PSC	€ 14.709,50		
c) d.lavori contabilità CRE E CSE	€ 17.024,20		
d) relazione geologico tecnica	€ 1.500,00		
e) supporto esterno al RUP	€ 1.500,00		
f) progetto di fattibilità tecnica economica	€ 1.500,00		
sommano le spese generali	€ 6.000,00	€ 36.233,70	€ 42.233,70
Contributi previdenziali su spese generali	€ 1.449,35		
IVA su competenze professionali e oneri previdenziali	22%	€ 8.290,27	
totale compenso lordo ai professionisti esterni		€	9.739,62
spese per pubblicità, autorizzazioni ecc.		€	1.500,00
spese per commissioni autorizzatrici		€	3.000,00
imprevisti		€	12.357,77
spese per analisi e collaudi		€	3.000,00
<b>SOMMANO LE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 84.831,09</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 406.885,00</b>

Il progettista ing. Giuseppe Antonio Zefferino