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Quadro economico



A1.1) Importo totale lavori (comprensivi di oneri diretti per la sicurezza) 4.421.093,87€                     

A1.1.1) - Oneri diretti per la sicurezza compresi nel totale lavori (A1.1) 124.848,23€                        

A1.2) - Oneri speciali per la sicurezza (contrattuali da PSC)

              Importo NON soggetto a ribasso
61.047,19€                          

A1) IMPORTO DEI LAVORI TOT. A1.1+A1.2 4.482.141,06€                     

A2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

      (Compreso Coordinatore Sicurezza)
80.000,00€                          

B1) Importo totale lavori + progettazione esecutiva

        Importo soggetto a ribasso
TOT. A1.1+A2 4.501.093,87€                     

B) TOTALE LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA TOT.B1+A1.2 4.562.141,06€                     

C 1 ) LAVORI IN ECONOMIA TOT. C1 -€                                     

C 2 ) RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI E RELATIVE RELAZIONI TOT. C2 15.000,00€                          

C 3) ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI TOT. C3 10.000,00€                          

C 4) SPESE GENERALI (<12% di A) TOT. C4 256.821,42€                        

          C4.1) PROGETTAZIONE E PSC (Progetto definitivo) 50.000,00€                          

          C4.2) DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CSE 110.000,00€                        

          C4.3) INCENTIVO PER UFFICI INTERNI 44.821,42€                          

          C4.4) RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA 5.000,00€                            

          C4.5) RELAZIONE PAESAGGISTICA 5.000,00€                            

          C4.6) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO + FUNZIONALE 30.000,00€                          

          C4.7) SUPPORTO AL RUP 7.000,00€                            

          C4.8) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA 5.000,00€                            

C 5) IVA SU SPESE GENERALI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

     (22%)
TOT. C5 74.100,71€                          

C 6) SPESE PER PUBBLICITA', AUTORIZZAZIONI ECC TOT. C6 10.000,00€                          

C 7) SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI TOT. C7 10.000,00€                          

C 8) IMPREVISTI TOT. C8 35.000,00€                          

C 9) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI COMPRESA IVA TOT. C9 11.500,00€                          

C 10) IVA LAVORI (10%) TOT. C10 448.214,11€                        

C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TOT. C 870.636,24€                        

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO TOT. B+C 5.432.777,30€                     

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
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