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AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.

SOCIETA’ IN HOUSE PROVIDING
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81, 65125 Pescara

DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA
NUOVO PARCO DEPURATIVO

INTERVENTO 1
Realizzazione vasche di prima pioggia e disinfezione
presso sollevamento BO (Madonnina)

PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE: R.U.P.:

Dott. Ing. Bartolomeo DI GIOVANNI Dott. Ing. Lorenzo LIVELLO

Dott. Ing. Sante DI GIUSEPPE
C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati s.r.l.

Geom. Tino DI PIETRANTONIO

COLLABORAZIONI ERSI ABRUZZO:

ARCHEOLOGIA: Dott. Luca CHERSTICH GEOLOGIA : Dott. Eustachio PIETROMARTIRE

AMBIENTE : Dott. Nicola TAVANO

Quadro economico
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QUADRO ECONOMICO

A1.1) Importo totale lavori (comprensivi di oneri diretti per la sicurezza) € 4.421.093,87
A1.1.1) - Oneri diretti per la sicurezza compresi nel totale lavori (A1.1) € 124.848,23
Al.2) - Oneri speciali per la sicurezza (contrattuali da PSC) € 61.047.19
Importo NON soggetto a ribasso
Al) IMPORTO DEI LAVORI TOT. A1.1+A1.2 | € 4.482.141,06
A2) PROGETTAZION_E ESECL_JTIVA € 80.000,00
(Compreso Coordinatore Sicurezza)
B1) Importo totale lavori + progettazione esecutiva TOT. AL1+A2 | € 4.501.093.87
Importo soggetto a ribasso
B) TOTALE LAVORI, ONERI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA TOT.B1+Al.2 | € 4.562.141,06
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
C 1) LAVORI IN ECONOMIA TOT.C1 € -
C 2) RILIEVI ACCERTAMENTI INDAGINI E RELATIVE RELAZIONI TOT. C2 € 15.000,00
C 3) ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI TOT. C3 € 10.000,00
C 4) SPESE GENERALI (<12% di A) TOT. C4 € 256.821,42
C4.1) PROGETTAZIONE E PSC (Progetto definitivo) € 50.000,00
C4.2) DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', CSE € 110.000,00
C4.3) INCENTIVO PER UFFICI INTERNI € 44.821,42
C4.4) RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA € 5.000,00
C4.5) RELAZIONE PAESAGGISTICA € 5.000,00
C4.6) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO + FUNZIONALE € 30.000,00
C4.7) SUPPORTO AL RUP € 7.000,00
C4.8) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA € 5.000,00
C 5) IVA SU SPESE GENERALI e PROGETTAZIONE ESECUTIVA TOT. C5 € 74.100,71
(22%)
C 6) SPESE PER PUBBLICITA', AUTORIZZAZIONI ECC TOT. C6 € 10.000,00
C 7) SPESE PER COMMISSIONI AGGIUDICATRICI TOT. C7 € 10.000,00
C 8) IMPREVISTI TOT. C8 € 35.000,00
C 9) SPESE PER ANALISI E COLLAUDI COMPRESA IVA TOT. C9 € 11.500,00
C 10) IVA LAVORI (10%) TOT. C10 € 448.214,11
C) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TOT. C € 870.636,24
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO TOT. B+C € 5.432.777,30
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