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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione
ABR25_E.00 e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce
1.020.010.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino

ad 1 m³)
SOMMANO mc 1́ 066,77 14,66 15 6́38,85 3 9́78,99 25,443

2 Scavo manuale a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di
ABR25_E.00 quelle rocciosse tufacee e argillose, eseguite anche all'interno di edifici, compresa l'estrazione
1.030.020.a a bordo scavo ed il carico sugli automezzi.- per profondità fino a 1 m

SOMMANO mc 118,52 90,27 10 6́98,80 7 2́00,08 67,298

3 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del
ABR25_E.00 mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino  ...
1.040.010.a impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO mc 550,00 6,46 3 5́53,00 467,50 13,158

4 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per
ABR25_E.00 poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m
1.190.080.a ... al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al

m² per ogni cm di spessore
SOMMANO m²  x cm 384,00 1,17 449,28 149,76 33,333

5 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per
ABR25_E.00 poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m
1.190.080.b ...  di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Sovrapprezzo per spessori superiori per

ogni cm di spessore in più
SOMMANO m²  x cm 3 4́56,00 0,64 2 2́11,84 794,89 35,938

6 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni
ABR25_E.00 effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a
1.200.010.a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km con autocarro

ribaltabile da 7 m³
SOMMANO mc 685,52 7,32 5 0́18,01 1́ 364,20 27,186

7 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
ABR25_E.00 certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ...
1.210.005.a one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai

fini dello smaltimento.
SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60 0,00

8 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
ABR25_E.00 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite
1.210.020.s la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.-

- Terrra e rocce
SOMMANO t 685,52 18,99 13 0́18,02 0,00

9 Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati
ABR25_U.00 civili e industriali non impressione con profilo alveolare internamente ed esternamen ... scluso:
2.040.170.c scavo, la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN

16 kN/m²- DN 315
SOMMANO m 570,00 84,84 48 3́58,80 2 4́62,43 5,092

10 Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e
ABR25_U.00 pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm, previa accurata compattazione del letto di posa,  ... per
4.010.010.a l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. - Rinfianco di

tubazioni e pozzetti
SOMMANO mc 142,50 51,60 7 3́53,00 2 1́03,32 28,605

11 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento
ABR25_U.00 vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... n
4.020.070.b calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo- Da 100x100x100 cm
SOMMANO cad 13,00 274,33 3 5́66,29 612,54 17,176

12 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
ABR25_U.00 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ...
4.020.080.b entizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza

dell'anello.- Da 100X100 cm
SOMMANO x dm di altezza 104,00 24,34 2 5́31,36 525,20 20,748
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13 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi
ABR25_U.00 prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in
4.020.120.a ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm

SOMMANO cad 13,00 117,41 1́ 526,33 0,00

14 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme
ABR25_U.00 UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da: telaio di forma qua ...
4.020.260.a mentizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di chiusini

con appendice basculante
SOMMANO kg 923,00 4,94 4 5́59,62 1́ 711,41 37,534

15 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino
ABR25_U.00 a raggiungere in ogni punto una densit non minore del 95% dell'AASHO modificato
5.020.030.a (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:-

Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 384,00 1,28 491,52 11,52 2,344

16 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti,
ABR25_U.00 acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutt ... ro
5.040.030.a compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento- Strato di

fondazione in misto cementato
SOMMANO mc 49,91 79,89 3 9́87,31 152,24 3,818

17 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per
ABR25_U.00 profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carregg ... nei
5.040.110.a depositi che saranno indicati dalla Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO

PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE
SOMMANO mc 38,40 188,30 7 2́30,72 58,79 0,813

18 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole
ABR25_U.00 fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e  ...
5.040.120.a isulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m³ di conglomerato

preventivamente misurato sciolto.
SOMMANO mc 38,40 74,82 2 8́73,09 312,56 10,879

19 Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
ABR25_U.00 scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1. ...
8.010.290.a uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego

delle materie di risulta.
SOMMANO mq 450,00 10,96 4 9́32,00 1́ 561,52 31,661

Parziale LAVORI A MISURA euro 138 9́58,44 23 4́66,95 16,888

T O T A L E   euro 138 9́58,44 23 4́66,95 16,888
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 138 9́58,44 23 4́66,95 16,888

M:001 intervento n° 01 _ C.da Grotte euro 48 8́08,26 9 9́49,43 20,385
M:002 intervento n° 02 - Dietro Abbazia S. Clemente euro 90 1́50,18 13 5́17,52 14,994

TOTALE  euro 138 9́58,44 23 4́66,95 16,888
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Il Tecnico
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